

BRESSUIRE - AMENAGEMENT VOIRIE AUX ABORDS DU CENTRE REGIONAL DE TENNIS NORD AQUITAINE ET DU CLUB HOUSE RUGBY

Marché de travaux selon la procédure adaptée
Articles R2123-1, L2123-1, L1111-2 du Code de la Commande Publique

MARCHE UNIQUE : TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS

- Terrassement pleine masse des voiries
- Évacuation des déblais
- Mise en œuvre des plateformes voiries
- Réalisation d'un bassin de rétention et stockage EP 45m3, y compris raccordements des réseaux
- Bordures
- Mise en œuvre d'un revêtement en pavé Dalle gazon, à joint planté sur l'ensemble des places de stationnement
- Finition des voiries en Enrobé de couleur noir
- Finition de l'Allée vers Accès Salle N°5 et Club House Rugby en Chape Granitique
- Signalisation horizontale et verticale

En application des dispositions du Nouveau Code de la Commande Publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire.

✓ **Variantes LIBRES NON AUTORISEES** – 1 VARIANTE EXIGEE (Place de parking en pavage dalle toute enherbée)

- ▶ Maître d'ouvrage : Commune de Bressuire

Dossier de Consultation aux Entreprises et renseignements

- ➡ Sur le site <https://www.marches-publics.info.fr>.

- ▶ Délai d'exécution :

Le travaux commenceront à la date de l'accusé de réception de l'**ordre de service**. La durée est fixée à 2 mois – début IMPERATIFS des travaux → **Avril 2025** - (Période de préparation NON INCLUSE – 15 JOURS).

- ▶ Date limite de remise des offres : **4 février 2025 à 12 h.**

Transmission par voie électronique **OBLIGATOIRE** sur le site <https://www.marches-publics.info.fr>.

- ▶ Critères d'attribution :

Critères	Pondération
1- Prix des prestations	50 Pts
2- Qualité	50 Pts
2.1-Moyens humains, matériels affectés spécifiquement au chantier afin de garantir le respect des délais d'exécution.	15 Pts
2.2-Méthodologie et organisation proposée par l'entreprise pour la réalisation des travaux	15 Pts
2.3-Délais d'interventions - planning	10 Pts
2.4-Développement durable	10 Pts